

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: **Ugod Község Önkormányzata**  
cím: 8564 Ugod, Kossuth u. 32.  
Törzskönyvi szám: 428215  
adóigazgatási szám: 15428213-2-19  
bankszámlaszám: 11748045-15428213  
képviseli: Vörös Tibor polgármester

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: **LOMBARD-91 Kft.**  
cím: 8500 Pápa, Második u. 6.  
cégjegyzékszám: 19 09 505421  
adószám: 12483031-2-19  
bankszámlaszám: 11748045-20048910-00000000  
képviseli: Sági József

továbbiakban mint **Vállalkozó** együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

### 1. Előzmények

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2018. február 25. napján és annak módosításával 2018. február 26. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított **Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022** tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

### 2. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi munka teljes körű megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján és az azokban meghatározott feltételek szerint:



**Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-  
VE1-2016-00022**

**1. Vállalkozói díj**

A 2. pontban körülírt munka vállalkozói díja:

Vállalkozói díj:	53.335.020,- Ft
<b>Vállalkozói díj összesen nettó:</b>	<b>41.996.079,- Ft</b>
27% ÁFA:	11.338.941,- Ft

1.1. Fenti összeg rögzített egységáron a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban meghatározott és a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a munka megvalósítása során a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet.

1.2. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetés-kiírás alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott vállalkozói díját.

1.3. A szerződéses összeg tartalmazza a munkálatokhoz szükséges fedezetet. Tartalékkeret nem került megállapításra.

1.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 32/B. §-ában foglaltak rendezik.

**2. Határidők**

2.1. A munkaterület átadása: a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül.

2.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2018. augusztus 15.

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami csak a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően lehetséges.

**3. Kivitelezés műszaki feltételei**

3.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az építési napló készenlétbe helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és folyamatosan vezet, egészen az építés befejezéséig.

3.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Vörös Tibor polgármester  
Cím: 8564 Ugod, Kossuth u. 32.  
Mobiltel.: +36302781136  
E-mail: ugod@globonet.hu

Név: Németh Tamás műszaki ellenőr  
Cím: 8500 Pápa, Táncsics u. 52.  
Mobiltel.: +36303744753  
E-mail: nponttamas@gmail.com  
NÜJ: 150520089

Jogkörük a szerződés teljesítése során:

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé,
- a teljesítésigazolás kiállítása,
- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása,
- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé.

Vállalkozó részéről:

Képviselő:

Név: Sági József  
Cím: 8500 Pápa, Második u. 6.  
Tel.: +3689324581  
Fax: +3689324581  
Mobiltel.: +36302886815  
E-mail: info@lombard91kft.hu

Felelős Műszaki Vezető:

Név: Sági József  
Cím: 8500 Pápa, Második u. 6.  
Jogosultsági szám: MV-Ép/B 19-5491  
Tel.: +3689324581  
Fax: +3689324581  
Mobiltel.: +36302886815  
E-mail: info@lombard91kft.hu  
NÜJ: 761436362

3.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.

3.4. A Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban átadni.



